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Algemene Voorwaarden voor de Aanneming van Funderingswerken 2009 
 
 
 
Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden 
 
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen voor de uitvoering van 
funderingswerken en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen de opdrachtgever en de 
opdrachtnemer (het funderingsbedrijf). 
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand 
gewezen. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever binden de opdrachtnemer uitsluitend indien 
en voor zover de toepasselijkheid daarvan door de opdrachtnemer schriftelijk is aanvaard. 
 
1.2. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover 
deze van geval tot geval uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
 
1.3. Voorts zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 
(UAV) van overeenkomstige toepassing, voor zover zij niet in tegenspraak zijn met deze algemene 
voorwaarden of de overeenkomst. 
 
 
Artikel 2.    Aanbieding 
 
2.1. De opdrachtnemer zal zijn schriftelijke aanbieding gedurende 30 dagen gestand doen. 
 
2.2. Tenzij anders overeengekomen, zijn niet in de aanbieding opgenomen: 
- belasting op de toegevoegde waarde (BTW); 
- verschuldigde precario; 
- verzekeringspremies; 
- aansluitkosten, afsluitkosten en verbruikskosten van gas, water en elektra; 
- keuringskosten aan opdrachtnemers materialen, materieel en werk; 
- grondonderzoek; 
- het maken van berekeningen en tekeningen; 
- maatvoering en controle daarop en waterpassen; 
- benodigd graaf-, sloop-, hak-, stut- en reparatiewerk aan constructies; 
- las- en brandwerk; 
- het afhakken van paalkoppen, diepwanden en geïnjecteerde grondmassieven; 
- het verrichten van alle grond- en bemalingswerken, nodig voor een juiste en vlotte uitvoering van het 
werk; 
- het verwijderen van alle obstakels in, op en boven de grond, welke de uitvoering van het werk 
belemmeren of schade kunnen veroorzaken; 
- het treffen van voorzieningen ter voorkoming van overlast c.q. schade aan het milieu, belendingen, 
installaties, informatiedragers, kabels, leidingen en bestratingen; 
- opdrachtgeverprovisie. 
 
 
Artikel 3.  Risicoregeling 
 
3.1. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op de datum van aanbieding 
geldende belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere 
kosten. 
 
3.2. Indien na de datum van de aanbieding een of meer van deze kostencategorieën een wijziging 
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ondergaan, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen. 
 
 
Artikel 4. Inhoud van de overeenkomst 
 
4.1. De overeenkomst komt tot stand door opdracht op grond van de offerte van de opdrachtnemer 
of door een nadere schriftelijke overeenkomst. Indien niet binnen 8 werkdagen na ontvangst van een 
schriftelijke bevestiging van een mondelinge opdracht de juistheid daarvan wordt ontkend zijn partijen 
hieraan gebonden. 
 
4.2. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer volledig schriftelijk informeren omtrent de bepalingen 
van het bestek, die voor het werk van de opdrachtnemer van belang kunnen zijn, en omtrent de wijze 
van uitvoering. 
 
4.3. Bij tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en het bestek prevaleren deze 
algemene voorwaarden. 
 
 
Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever 
 
5.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor 
uitvoering van het werk benodigde gegevens en over alle noodzakelijke goedkeuringen en 
vergunningen.  
 
5.2 De opdrachtgever verricht de nodige betalingen van heffingen en tarieven die eventueel 
betaald moeten worden voor het gebruik van het terrein of de uitvoering van de 
funderingswerkzaamheden. De aansluitkosten, afsluitkosten en verbruikskosten van gas, water en 
elektriciteit, alsmede eventueel verschuldigde precario, zijn voor rekening van de opdrachtgever.  
 
5.3. Onverlet het bepaalde in § 5 UAV draagt de opdrachtgever er tevens zorg voor dat de  
opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk relevante c.q. prijsbeïnvloedende 
geotechnische en hydrologische gegevens, informatie over verontreiniging van de bodem, uit het werk 
komende oude bouwstoffen en door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen, alsmede 
van tevoren bekende wijzigingen van werk- en/of terreinomstandigheden. 
 
5.4. De opdrachtgever stelt veiligheids- en gezondheidsfaciliteiten ter beschikking ten einde te 
voldoen aan de wetten of verordeningen, of aan bevelen of reglementen uitgevaardigd door een 
autoriteit, die zeggenschap heeft over het werk van de opdrachtnemer. 
 
5.5. De opdrachtgever dient permanent geëigende en efficiënte reddingsmiddelen ter beschikking 
te stellen en te onderhouden, inclusief reddingsboten en stuurlui waar vereist. 
 
5.6.  De opdrachtgever zal alle noodzakelijke voorzieningen treffen om overlast voor de omgeving, 
schade aan belendingen en aan het milieu te voorkomen. 
 
5.7. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem aangegeven 
volgorde van de uit te voeren werkzaamheden, voorgeschreven constructies en werkwijzen, 
daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, de staat en 
de ligging van kabels, leidingen en constructies of obstakels in de ondergrond, niet of onjuist 
verstrekte informatie waartoe de opdrachtgever ingevolge de overeenkomst verplicht is, alsmede voor 
de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen. 
 
5.8. Indien er bouwvergaderingen worden gehouden, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer in 
te lichten over zaken die in de vergadering aan de orde zijn gekomen, voor zover deze betrekking 
hebben op het aan de opdrachtnemer opgedragen werk. De opdrachtgever verstrekt in dat geval de 
opdrachtnemer afschrift van de relevante passages uit de notulen van de bouwvergadering.  
 
 
Artikel 6. Faciliteiten bouwterrein 
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6.1. De opdrachtgever zorgt voor een goede toegankelijkheid en berijdbaarheid van het 
bouwterrein, of in geval van waterwerk voor de bevaarbaarheid naar en op het werkterrein, voor het 
vervoer van materieel, materialen en personeel.  
 
6.2. De opdrachtgever zorgt er voor dat er voldoende ruimte is rond de plaats van de 
werkzaamheden van de opdrachtnemer en zijn materieel inclusief voldoende ruimte voor de 
bescherming van belendende werkzaamheden en het eigendom van derden. De minimaal benodigde 
vrije ruimte wordt zo nodig overeengekomen. 
 
6.3. De opdrachtgever garandeert een goed voorbereid bouwterrein, dat een voldoende 
draagkrachtige, droge, harde, weer- en windbestendige ondergrond moet hebben en voldoet aan 
eisen van goede arbeidsomstandigheden. 
Bij het beoordelen van de begaanbaarheid van het terrein dienen de toetsing en de te treffen 
maatregelen in overeenstemming te zijn met CUR/CROW/Arbouw-rapport “Beoordelingssysteem voor 
de begaanbaarheid van bouwterreinen”, zoals dat drie maanden voor de totstandkoming van de 
overeenkomst luidt. 
Hij zorgt voor een geschikt bouwterrein met de mogelijkheid materialen op te slaan waar dat nodig is, 
zodanig onderhouden dat het veilig werken met mobiel materieel en apparatuur en het transport 
daarvan mogelijk is. 
 
6.4. De opdrachtgever zorgt voor de aanleg en het onderhoud van geschikte 
toegangsmogelijkheden vanaf de openbare weg naar het bouwterrein en het opslagterrein.  
Hij dient te voorzien in een weer- en windbestendige ondergrond tussen bouwterrein, de 
werkplatforms en het opslagterrein teneinde het veilig functioneren van het mobiele materieel, de 
apparatuur en het transport daarvan te garanderen. De hellingen mogen niet steiler zijn dan 1 op 10. 
 
6.5. De opdrachtgever zorgt voor geschikte algemene verlichting en directe verlichting van het 
bouwterrein om veilig werken en een veilige toegang en uitgang mogelijk te maken en de uitvoering 
van het werk van de opdrachtnemer te vergemakkelijken. 
 
6.6.  De opdrachtgever zorgt voor de levering van elektriciteit en water op het werk en op het 
terrein waar de   werkzaamheden worden verricht. 
 
6.7. De opdrachtgever zorgt voor het regelen of omleiden van weg-, trein- of scheepvaartverkeer 
en het plaatsen, onderhouden en verwijderen van alle noodzakelijke verkeersborden en overige 
verkeersmaatregelen. 
 
6.8. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vooraf verwijderen van zich bovengronds aan 
de oppervlakte of ondergronds bevindende obstakels, die de werkzaamheden van de opdrachtnemer 
of de kwaliteit van het werk nadelig kunnen beïnvloeden of hieraan schade toebrengen.  
 
6.9. De opdrachtgever zorgt voor het verwijderen van onvoorziene, door mensen gemaakte 
obstructies (inclusief archeologische objecten). 
 
6.10. De opdrachtgever zorgt voor het opvullen van ontgravingen of gaten met een geschikt 
materiaal dat de uitvoering niet zal hinderen of hiervoor nadelig zal zijn en de stabiliteit van het 
materieel van de opdrachtnemer zal waarborgen. 
 
6.11. De opdrachtgever zorgt voor een adequate voorziening voor het verwijderen van, het 
verpakken van of de bescherming tegen aangetroffen giftige of schadelijke materialen. 
 
6.12. De opdrachtgever zorgt voor de Klic-melding en het duidelijk en gedetailleerd uitzetten, 
markeren of aanwijzen op de werkplek van de precieze locatie van bestaande ondergrondse of 
bovengrondse obstakels, kabels en leidingen. Hij verschaft tekeningen waarop de precieze positie en 
het precieze niveau ervan met betrekking tot het werk van de opdrachtnemer staan aangegeven. Hij 
zorgt voor een gedegen instructie aan de leidinggevende van de opdrachtnemer. 
 
6.13. De opdrachtgever zorgt voor schaftruimten en sanitaire voorzieningen (mede) ten behoeve 
van de opdrachtnemer conform de Arbeidsomstandighedenwet. 
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6.14. De opdrachtgever zal de bijkomende kosten als gevolg van vertragingen of schade als 
bedoeld in dit artikel aan de opdrachtnemer vergoeden. 
 
6.15. De opdrachtnemer heeft het recht zijn werk af te scheiden door middel van hekken. Bij 
afscheiding van zijn werk is alleen de opdrachtnemer bevoegd daar aanwezig te zijn. 
 
 
Artikel 7. Aanvang van het werk; uitvoeringsduur 
 
7.1. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de opdrachtnemer zijn werkzaamheden kan 
aanvangen op de overeengekomen dag. 
 
7.2. Indien het niet mogelijk is dat de opdrachtnemer op de overeengekomen dag zijn 
werkzaamheden aanvangt, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 
vijf werkdagen, of zoveel werkdagen als door partijen is overeengekomen, voor de overeengekomen 
aanvangsdatum waarschuwen.  
 
7.3. Indien de opdrachtnemer niet in staat is op de in de overeenkomst bepaalde dag zijn 
werkzaamheden aan te vangen, zal hij de opdrachtgever zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk vijf 
werkdagen, of zoveel werkdagen als door partijen is overeengekomen, voor de overeengekomen 
aanvangsdatum waarschuwen. 
 
7.4. Indien de aanvang of de voortgang van het aan de opdrachtnemer opgedragen werk wordt 
vertraagd door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of 
door wijziging van de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van de uitvoering, dient de daaruit 
voor de opdrachtnemer voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.  
 
7.5. De opdrachtgever zal de stagnatiekosten, bedrijfsschade en gevolgschade, die de 
opdrachtnemer lijdt als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de door anderen 
uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, dan wel andere omstandigheden, die voor rekening 
van de opdrachtgever zijn, aan de opdrachtnemer vergoeden. 
 
7.6.  Indien de opdrachtnemer door gewijzigde omstandigheden, overmacht of schorsing van de 
overeenkomst en/of de hoofdaannemingsovereenkomst wordt verhinderd uitvoering dan wel volledig 
uitvoering te geven aan de overeenkomst, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst aan 
de omstandigheden in overleg aan te passen. 
 
7.7. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil en/of controle van de opdrachtnemer 
onafhankelijke, niet voor zijn risico komende oorzaak als gevolg waarvan de opdrachtnemer 
verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. In elk geval wordt onder overmacht verstaan: abnormaal 
hoge of lage waterstand, ijsgang, onwerkbaar weer, werkstaking, oproer, molest en vertraging in door 
de opdrachtgever en/of derden te verrichten werkzaamheden en leveringen buiten de 
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. 
 
7.8. Onverlet het bepaalde in § 14 UAV zal gewijzigde uitvoering als gevolg van hierboven 
genoemde omstandigheden als meer en minder werk worden verrekend. 
 
 
Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtnemer 
 
8.1. De opdrachtnemer zal het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de 
overeenkomst uitvoeren. 
 
8.2. De opdrachtnemer zal hetgeen hem door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld, 
behoorlijk gebruiken. 
 
8.3 De opdrachtnemer zorgt ervoor dat het afval, dat ontstaat bij de uitvoering van het aan hem 
opgedragen werk, wordt gedeponeerd op de daarvoor door de opdrachtgever aangewezen plaatsen, 
dan wel in de daartoe bestemde container(s). 
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Artikel 9. Aansprakelijkheid van partijen 
 
9.1. Schade aan het werk wordt geacht voor rekening van de opdrachtgever te zijn, tenzij de 
schade aan de opdrachtnemer kan worden toegerekend. 
 
9.2. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan met het werk in verband staande werken 
van de opdrachtgever en aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever, voor zover de 
schade door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan opzet of grove schuld van 
de opdrachtnemer, zijn personeel, zijn opdrachtnemers of zijn leveranciers. 
 
9.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 omtrent verzekering zal de opdrachtnemer nimmer 
voor meer aansprakelijk gehouden kunnen worden dan een bedrag gelijk aan 10% van zijn 
aannemingssom, met een maximum van € 225.000,-. 
 
9.4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van fouten in het ontwerp. 
Voor fouten in eigen ontwerp is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot 10% van de 
aannemingssom van het ontworpen deel. Van ontwerpaansprakelijkheid kan slechts sprake zijn indien 
uitdrukkelijk uit de overeenkomst blijkt dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het gehele 
ontwerp of voor dat deel, waarin de fout is opgetreden. 
 
9.5. Alle in dit artikel genoemde vergoedingen kunnen tezamen nooit hoger zijn dan de 
aansprakelijkheidslimiet genoemd in lid 4. Ten overvloede wordt vastgesteld dat deze beperking alle 
contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in verband met de aangegane 
overeenkomst betreft. 
 
9.6. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan ondergrondse kabels, 
buizen of leidingen, duikers, rioleringen e.d., tenzij de opdrachtgever hem door middel van tekeningen 
voldoende heeft geïnformeerd over de exacte en feitelijk juiste ligging. 
 
9.7. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van aanspraken van derden wegens schade 
waarvoor de opdrachtnemer ingevolge de overeenkomst niet aansprakelijk is. 
 
9.8. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor misstanden van palen en (dam)wanden, tenzij 
aantoonbaar veroorzaakt door grove nalatigheid en dit tijdig schriftelijk is gemeld aan opdrachtnemer. 
 
 
Artikel 10. Verzekering  
 
10.1.  De opdrachtgever verzekert het werk vanaf de aanvang van het werk tot en met het einde van 
de onderhoudstermijn, indien overeengekomen, althans in elk geval tot en met de oplevering, door 
middel van een primaire CAR-verzekering, tegen alle materiële schade, verlies of vernietiging, door 
welke oorzaak dan ook, met terzijdestelling van artikel 951 en voor zover nodig 932 Boek 7 BW, tegen 
een zodanig bedrag, dat uit de schadevergoeding de kosten van opruiming, herstel of vervanging van 
hetgeen is beschadigd of verloren gegaan kunnen worden voldaan. Deze primaire CAR-verzekering 
prevaleert boven andere verzekeringen, dus de primaire CAR-polis wordt als eerste aangesproken. 
 
10.2. De primaire CAR-polis zal bepalen dat in elk geval van schade de uitkering van de 
verzekeringspenningen zal geschieden aan wie de goederen toebehoren. Aftrek in verband met eigen 
risico kan voor opdrachtnemer nimmer meer bedragen dan 1% van zijn aannemingssom per geval 
met een maximum van € 2.250,-. De opdrachtgever zal eventuele schades niet verrekenen met de 
aannemingssom van de opdrachtnemer. 
 
10.3.  De verzekering omvat tenminste: 
- het werk, alsmede alle bijkomende werken, meer werk, wijzigingen, alle voor het werk bestemde 
materialen en bouwstoffen, constructies, onderdelen en voorts alle tijdelijke en/of hulpwerken en/of 
hulpmaterialen en alle andere ten behoeve van het werk te gebruiken objecten; 
- het risico van schade die door de uitvoering van het werk ontstaat aan bestaande eigendommen van 
de oorspronkelijke opdrachtgever; 
- het risico van schade die door de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan derden (een 
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zogenaamde WA- (aansprakelijkheids-) clausule). 
 
10.4. De opdrachtgever zal bedingen dat in de polis alle bij de uitvoering van het werk betrokken 
partijen en hun werknemers tegenover elkaar als derden worden aangemerkt. 
 
10.5. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd inzage van de polis, de algemene 
polisvoorwaarden en de clausules te verkrijgen. 
 
10.6. In afwijking van paragraaf 43b lid 1 UAV zal de opdrachtnemer niet zorg dragen voor de in die 
paragraaf genoemde verzekering, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. 
 
10.7. Onverminderd het bepaalde in 10.6 zal de opdrachtgever in welke hoedanigheid dan ook en/of 
zijn werknemers nimmer gelden als medeverzekerde(n) onder de verzekeringspolissen van de 
opdrachtnemer. 
 
 
Artikel 11. Oplevering 
 
11.1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van de opdrachtnemer 
voltooid zal zijn, nodigt de opdrachtnemer de opdrachtgever uit om tot opneming van het werk over te 
gaan. 
 
11.2.  De gereedmelding dient schriftelijk te geschieden. Een ingediende slottermijn of eindrekening 
wordt als gereedmelding beschouwd van de daarvoor uitgevoerde werkzaamheden. Indien binnen 2 
weken na de opneming van het werk of binnen 2 weken na de schriftelijke gereedmelding door de 
opdrachtnemer geen gemotiveerde schriftelijke afkeuring van de opdrachtgever is ontvangen, wordt 
het werk als goedgekeurd beschouwd. 
 
11.3.  De dag waarop het werk door de opdrachtgever is of geacht wordt te zijn goedgekeurd geldt 
als dag van oplevering. Tenzij anders is overeengekomen, geldt geen onderhoudstermijn. 
 
 
Artikel 12. Afrekening 
 
12.1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze telkens plaats te vinden uiterlijk 14 
dagen na de dag waarop de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de 
opdrachtgever is toegezonden. 
 
12.2. Binnen een redelijke termijn na beëindiging van de werkzaamheden dient de opdrachtnemer 
zijn eindafrekening in. Deze bevat tevens een specificatie van het meer en minder werk en al hetgeen 
de opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst van de opdrachtgever te vorderen heeft.  
 
12.3. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van het aan de opdrachtnemer toekomende  
plaats te vinden binnen 30 dagen na indiening van de eindafrekening. Het is de opdrachtgever niet 
toegestaan de aannemingssom te verrekenen met eventuele vermeende claims. 
 
12.4 Onverminderd het bepaalde in § 45, tweede lid, van de UAV, zal de schuldenaar bij het niet op 
tijd nakomen van een betalingsverplichting gehouden zijn tot het betalen van wettelijke handelsrente 
alsmede van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. 
 
 
Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud  
 
13.1. Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling ter zake van de overeenkomst heeft verricht, 
blijven de geleverde materialen voor rekening en risico van de opdrachtgever en hetzij verwerkt, hetzij 
onverwerkt, eigendom van de opdrachtnemer. 
 
13.2. Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over door de opdrachtgever reeds betaalde 
materialen, indien en voor zover door de opdrachtgever andere, ook later geleverde, materialen 
onbetaald blijven. 
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Artikel 14.  Garanties 
 
14.1. Indien is overeengekomen dat de opdrachtnemer voor het door hem uit te voeren werk een 
garantie dient te geven, zal de garantie inhouden dat hij voor zijn rekening alle tijdens de 
garantieperiode optredende gebreken, waarvan de opdrachtgever aannemelijk maakt dat die duidelijk 
zijn te wijten aan minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering, op eerste aanzegging van de 
opdrachtgever zo spoedig mogelijk zal herstellen.  
 
14.2.  De garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het herstellen van de gebreken, waarbij 
de gevolgschade uitdrukkelijk wordt uitgesloten of tot gebreken die voor of tijdens de oplevering 
kenbaar of controleerbaar waren. 
 
14.3. Garantieaanspraken komen te vervallen, indien: 
a. aan het uitgevoerde werk en/of de geleverde goederen andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld 
dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend was; 
b. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer door derden reparaties of 
andere werkzaamheden zijn verricht;  
c. de geleverde materialen en het uitgevoerde werk niet op de daarvoor bestemde wijze worden 
gebruikt; 
d. de opdrachtgever niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer. 
 
14.4. De opdrachtgever is verplicht binnen 5 werkdagen na de constatering van een gebrek de 
opdrachtnemer daarvan per aangetekende brief op de hoogte te stellen. Bij overschrijding van deze 
termijn vervalt iedere garantieverplichting. 
 
14.5. Het maximum garantiebedrag is gelijk aan de aannemingssom met een maximum van  
€ 225.000,-. 
 
14.6. In ieder geval kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie wanneer de gebreken het 
gevolg zijn van door derden verrichte handelingen en/of aangebrachte voorzieningen. 
 
 
Artikel 15.  Geschillen 
 
15.1 Tenzij partijen in de overeenkomst anders zijn overeengekomen worden alle geschillen - 
daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd - , die 
naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan, beslecht door arbitrage overeenkomstig de 
Statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw zoals deze gelden op de dag van opdrachtverlening 
c.q. opdrachtbevestiging. 
 
15.2 Opdrachtnemer heeft het recht om in plaats van een beroep op de geschillenregeling zoals 
vermeld in het eerste lid een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement 
van opdrachtnemer. 
 
 
 
Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 28 september 2009. 


